


URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KURASI KONTEN VIDEO PEMBELAJARAN

1.1. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan **Kurasi Konten Video Pembelajaran** dalam Upaya mendukung penguatan OVP serta mencapai Key Performance Indicator (KPI) dan Project Development Objective (PDO). Penyedia dalam bentuk Kegiatan Kurasi Konten Video Pembelajaran untuk mengisi konten Video Platform.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Kurasi Konten Video Pembelajaran



1.1.1 Kurasi Konten Video Pembelajaran

Kurasi Video Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi tim PuslatSDM dan PSM dalam mengidentifikasi, mengkurasi dan memproduksi materi-materi dan video-video pembelajaran yang bersumber dari luar Kementerian Desa, yaitu materi-materi dari Lintas Kementerian, NGO, Universitas dan mitra lainnya, yang sesuai dengan konteks pembangunan desa.

1.1.1.1 Workshop (Fullboard Meeting) Perencanaan Kurasi Dan Produksi Video Pembelajaran

Tujuan kegiatan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan serta menyiapkan materi dan modul untuk dibuat menjadi media audio visual (video) pembelajaran. Mekanisme pembuatan dilakukan melalui kurasi dan produksi modul dan materi internal Puslat-SDM dan PSM Balai Pelatihan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman yang sama dalam melakukan kurasi video untuk mengisi konten akademi desa. Kegiatan kurasi menjadi tugas berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Puslat-SDM dalam rangka mengoptimalkan konten pembelajaran pada platform akademi desa.

Pelaksanaan Workshop Perencanaan Kurasi konten Video Pembelajaran dilaksanakan 3 hari efektif Narasumber dan Peserta;

- Narasumber berjumlah **3 orang** berasal dari tenaga profesional dibidangnya, akademisi, Praktisi, Jejaring Mitra Akademi Desa, Kementerian/lembaga-lembaga lain terkait kebutuhan agenda pembahasan;
- Moderator berjumlah **1 orang** berasal dari tenaga profesional dibidangnya, akademisi, Praktisi, Kementerian/lembaga-lembaga lain.
- Peserta berjumlah **40 orang** berasal dari tenaga fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Tenaga fungsional Analisis Kebijakan dan Sekretariat P3PD PIU Sub Komponen 2C1, 4 Balai Pelatihan, Mitra Jejaring (Balai Pelatihan Banjarmasin, Balai Pelatihan Pekanbaru, Balai Pelatihan Denpasar, Balai Pelatihan Ambon), Sub-komponen 2A, 2B, 2C2, 2D dan K/L lainnya;
- Tempat Pelaksanaan Jakarta.
- Waktu pelaksanaan **3 hari** efektif
- Output:
 - ✓ Tersusunnya rencana pemetaan materi Kurasi Video pembelajaran untuk internal Puslat SDM
 - ✓ Teridentifikasinya materi untuk kebutuhan untuk pembuatan audiovisual/ video pembelajaran
 - ✓ Tersusunnya rencana kerja kurasi video pembelajaran yang bersumber dari materi external sd tahun 2024.

1.1.1.2 Pelaksanaan Kurasi Konten Video Pembelajaran Dari Materi Modul Pembelajaran dan Kebijakan Kementerian Desa, PD TT

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembuatan video berbasis kompetensi yang bersumber dari materi modul/ materi kebijakan Kementerian Desa, PD TT (Puslat-SDM, UPT Balai Kementrian Desa, PD TT, UKE-1 Kementerian Desa, PD TT Pada tahun 2022 kegiatan diawali Identifikasi materi eksternal untuk selanjutnya akan dilakukan kurasi secara berkelanjutan dan bertahap pada tahun berikutnya.

Sedangkan materi eksternal bersumber dari modul materi yang dimiliki Lintas kementerian Lembaga, Lembaga jejaring Mitra akademi desa yang sudah menjalin kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU). Tahun 2023 akan dilakukan identifikasi dan pengumpulan materi dan modul untuk selanjutnya akan di produksi menjadi video pembelajaran.

Video pembelajaran yang diangkat selain bersumber pada materi modul dapat juga berdasarkan hasil praktik baik menjalankan kebijakan pemerintah maupun hasil advokasi jejaring mitra dalam mengembangkan pembangunan di desa.

Tahap Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan “Kurasi dan Produksi Video Pembelajaran” yang dilakukan oleh firma akan berkoordinasi dengan Tim Kreatif dan pembuat modul dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
Membantu tim kreatif dalam pembuatan petunjuk teknis kurasi video pembelajaran yang bersumber dari modul pelatihan
- 2) Pra Produksi
 - Mengumpulkan materi dari modul dan juga praktik baik sebagai bahan pembuatan media audio visual pembelajaran
 - Mengkurasi Modul pembelajaran, Kebijakan Kementerian Desa, PDDT dan praktik baik yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran
 - Membuat bahan-bahan materi pembelajaran dalam bentuk power point
 - Membuat Script sesuai kebutuhan pembelajaran
 - Menyiapkan alat peraga sesuai kebutuhan Materi Pembelajaran
 - Menyiapkan local talent sesuai kebutuhan Materi Pembelajaran
 - Menyusun sistematika tutorial pembelajaran pada video
 - Menyusun rencana produksi
- 3) Produksi
Melaksanakan aktifitas pengambilan bahan audio visual di lokus yang telah ditetapkan dengan melibatkan PSM sebagai penyaji materi Video Tutorial;
- 4) Pasca Produksi
Melakukan finalisasi video yang telah diproduksi dengan memberikan efek visual, teks maupun animasi.

| No | Wilayah Kerja Balai | Lokasi | Materi |
|----|---------------------|---------------|---|
| 1 | Banjarmasin | Banjar | Materi Modul dan praktik baik Kebijakan Pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan |
| 2 | Pekanbaru | Kampar | |
| 3 | Denpasar | Gianyar | |
| 4 | Ambon | Maluku Tengah | |

Bentuk Video Pembelajaran

a. Tema

Praktik Baik kegiatan pembangunan desa;

- 1) Pendataan dan perencanaan;
- 2) Pelaksanaan dan Pengawasan;
- 3) Tematik berdasarkan wilayah kerja Balai

- b. Bentuk Media Digital Audiovisual
Bentuk Media Digital Audio-Visual Pembangunan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Paparan/penjelasan Pakar Ahli
 - 2) Video Animasi
 - 3) Cuplikan Film Dokumenter
 - 4) Bimbingan/Tutorial Fasilitator
- Fasilitator dalam Media Digital Audio-Visual ini adalah tenaga fungsional PSM Pusat dan atau UPT Balai.

1.1.1.3 Workshop(Fullday Meeting) Evaluasi Produksi Video Pembelajaran

Tujuan kegiatan adalah melakukan output media audio visual (video) pembelajaran hasil kurasi materi konten yang menjadi materi audio visual/ video pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Puslat-SDM Bersama PIU P3PD komponen 2A, 2B, 2C2, 2D dan K/L terkait konten media audio visual / video pembelajaran yang diproduksi

- Pelaksanaan Workshop Evaluasi Produksi Video Pembelajaran dilaksanakan 3 hari efektif Narasumber dan Peserta;
- Narasumber **2 orang** berasal dari tenaga profesional dibidangnya;
- Moderator **1 orang** berasal dari tenaga profesional dibidangnya;
- Peserta **30 orang** berasal dari tenaga fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Tenaga fungsional Analisis Kebijakan dan Sekretariat P3PD PIU Sub Komponen 2C1, 4 Balai Pelatihan, Mitra Jejaring, Sub-komponen 2A, 2B, 2C2, 2D dan K/L lainnya;
- Tempat Pelaksanaan Jakarta.
- Waktu pelaksanaan **1 hari** efektif
- Output:
 - a. Rekomendasi atas produksi media audio visual/video pembelajaran oleh Puslat SDM
 - b. Upload Media Audio Visual/ Video Pembelajaran pada On Line Video Pembelajaran.
 - c. Rekomendasi perbaikan produksi video rencana kerja kurasi video pembelajaran berkelanjutan yang bersumber dari materi external sd tahun 2024.

Pihak penyedia jasa harus menyiapkan rincian anggaran biaya untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam Ruang Lingkup Kegiatan dan seluruh kegiatan yang dianggap perlu. Perubahan terhadap kegiatan yang sudah tercantum dalam Ruang Lingkup Kegiatan dapat diusulkan melalui amandemen/ addendum.

1.2. KELUARAN KEGIATAN

Secara keseluruhan keluaran (*output*) yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah yang setidaknya memuat: Secara keseluruhan output yang diharapkan dari kegiatan “Kurasi Konten Video Pembelajaran” adalah:

| No | Kegiatan | Output |
|----|--|---|
| 1 | Workshop Perencanaan Kurasi dan Produksi Video Pembelajaran | 1. Tersusunnya rencana pemetaan materi Kurasi Video pembelajaran untuk internal Puslat SDM 2. Tersusunnya rencana kerja kurasi video pembelajaran yang bersumber dari materi modul pembelajaran /Kebijakan kementerian DesaPDTT. |
| 2 | Kurasi Konten Video Pembelajaran berbasis Modul | 16 Video Pembelajaran durasi minimal 5 menit maksimal 7 menit |
| 3 | Workshop Evaluasi Produksi Video Pembelajaran | Hasil Evaluasi Produksi Video Pembelajaran |

1.3. Pelaporan

1.3.1. Laporan Kegiatan Kurasi Konten Video Pembelajaran

- 1) Laporan Kegiatan Workshop Perencanaan Kurasi Konten Video Pembelajaran
 - Laporan Proceeding
 - Dokumentasi Kegiatan
- 2) Laporan Pelaksanaan Produksi di 5 Lokasi Kabupaten
 - Laporan Kegiatan (awal dan Akhir)
- 3) Laporan Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Produksi
 - Laporan Kegiatan Proceeding
 - Dokumentasi kegiatan di masing-masing lokasi kecamatan
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 - Mengumpulkan bukti-bukti pembayaran ke vendor
- 5) Laporan Output Video Pembelajaran
- 6) Laporan Tenaga Ahli

1.4. Jadwal Pekerjaan

1.4.1. Penyedia Jasa harus mempersiapkan jadwal rinci dari kegiatan sebagai bagian dari proposal teknis, termasuk kegiatan tambahan yang dianggap perlu untuk kegiatan pelebagaan Online Video Platform sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

1.4.2. Kegiatan Pelebagaan On Line Video Platform dan Kurasi Konten Video Pembelajaran Tahun Anggaran 2023 dilakukan selama **77 (Tujuh Puluh Tujuh) Hari** Kalender.

