

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN**



**KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**PROGRAM : Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**


**TAHUN 2023**

## URAIAN SINGKAT PELKERJAAN

Adapun kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Video Pembelajaran kepada masyarakat, meliputi 2 (Dua) kegiatan :

- A. Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tahun 2022 dan Review Modul peningkatan kapasitas produksi video pembelajaran
- B. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas produksi Video kepada masyarakat

Gambar 1 : Area Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Produksi Video Pembelajaran Kepada Masyarakat



### **PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Video Pembelajaran kepada Masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat video pembelajaran melalui penyiapan pelatih masyarakat dengan didukung modul pelatihan masyarakat yang telah disusun.

## **A. EVALUASI PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2022 DAN REVIEW**

### **MODUL PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN**

Pelaksanaan evaluasi dan review modul peningkatan kapasitas Produksi Video

Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Workshop (Fullboard ) Evaluasi Peningkatan Kapasitas Tahun 2022 dan Review Modul Peningkatan Kapasitas Produksi Video**

##### **Pembelajaran :**

- a. Tujuan workshop melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas di tahun 2022 dan review modul peningkatan kapasitas produksi video pembelajaran;
- b. Peserta Workshop **31 orang**;
- c. Peserta Workshop antara lain terdiri dari unsur tenaga profesional terkait pembuatan video, penggiat desa, Tenaga fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Tenaga fungsional analis kebijakan, tenaga ahli P3PD, Tenaga ahli output, Sekretariat P3PD , Kementerian/Lembaga lainnya, Staf Sub Komponen PIU lainnya/ UKE-1 lainnya dan perwakilan pelatih daerah;
- d. Narasumber **5 Orang** berasal dari unsur Konten Kreator Desa, Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- e. Moderator **2 Orang** berasal dari unsur Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- f. Output Workshop adalah Evaluasi peningkatan kapasitas masyarakat desa dan Review Modul peningkatan kapasitas video pembelajaran;
- g. Lokasi kegiatan workshop fullboard di Jakarta.

#### **2. Workshop (Fullboard ) Penyempurnaan Hasil Review Modul**

##### **Peningkatan Kapasitas Produksi Video Pembelajaran :**

- a. Tujuan workshop melakukan Penyusunan hasil review modul peningkatan kapasitas produksi video pembelajaran;
- b. Peserta Workshop **32 orang**;
- c. Peserta Workshop antara lain terdiri dari unsur tenaga profesional terkait pembuatan video, penggiat desa, Tenaga fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Tenaga fungsional analis kebijakan, tenaga ahli P3PD,

- Tenaga ahli output, Sekretariat P3PD , Kementerian/Lembaga lainnya, Staf Sub Komponen PIU lainnya/ UKE-1 lainnya dan perwakilan pelatih daerah;
- d. Narasumber **5 Orang** berasal dari unsur Konten Kreator Desa, Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
  - e. Moderator **2 Orang** berasal dari unsur Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
  - f. Output Workshop adalah Penyempurnaan hasil Review Modul peningkatan kapasitas video pembelajaran;
  - h. Lokasi kegiatan workshop fullboard di Jakarta.

### **3. Workshop (Fullboard ) Uji Coba Modul Peningkatan Kapasitas Produksi Video Pembelajaran:**

- a. Tujuan workshop melakukan uji implemetasi dalam menggunakan produksi video pembelajaran hasil penyempurnaan kepada masyarakat desa;
- b. Peserta Workshop **40 orang**;
- c. Peserta Workshop antara lain terdiri dari unsur-unsur perwakilan desa di 3 (Tiga ) Desa di kabupaten Bogor Tenaga ahli Penyusunan Modul, Tenaga Fungsional Puslat SDM, Sekretariat P3PD , Kementerian/Lembaga lainnya dan; Perwakilan Sub Komponen P3PD.
- d. Narasumber **3 Orang** berasal dari Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- e. Moderator **1 Orang** berasal dari Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- f. Output Workshop adalah masukan dari pelaku didesa terhadap modul yang telah disempurnakan;
- g. Lokasi kegiatan workshop fullboard di Provinsi Jawa Barat

## **B. PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas masyarakat (calon konten

creator) dalam memproduksi video pembelajaran dan tersedianya video pembelajaran yang diproduksi oleh masyarakat sebagai konten platform Akademi Desa.

Untuk mencapai tujuan di atas, akan dilakukan 3 kegiatan:

1. Evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas tahun 2022 dan review modul peningkatan kapasitas produksi video pembelajaran
2. Penyusunan Modul hasil review
3. Konsolidasi Pelatih Nasional untuk peningkatan kapasitas produksi video kepada masyarakat berupa pelaksanaan Master of Trainer (MoT). (Modul pelatihan merupakan output dari kegiatan A di atas)
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas produksi video kepada Masyarakat dan Produksi video pembelajaran oleh masyarakat dengan Pelatihan

### **1. Konsolidasi pelatih pelaksanaan peningkatan kapasitas produksi video kepada masyarakat berupa pelaksanaan Master of Trainer (MoT)**

Kegiatan Konsolidasi merupakan kegiatan dalam bentuk MOT yang bertujuan untuk menyiapkan tim pelatih untuk kegiatan peningkatan kapasitas produksi video yang akan turun ke lapangan dan melatih masyarakat calon konten kreator desa. Modul pelatihan untuk Kegiatan MoT meliputi materi substansi dan teknis dalam produksi video pembelajaran berbasis komunitas yang telah disusun.

Peserta MOT berjumlah **70 orang** calon pelatih yang terdiri dari unsur Internal dan Eksternal Kementerian Desa. PDTT.

#### **a. Peserta MOT /Calon Pelatih**

- Internal meliputi Tenaga Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Puslat SDM dan UPT BPPMD, Tenaga Fungsional Analis Kebijakan Puslat SDM, dan Tim Satker P3PD Tenaga Profesional
- Eksternal meliputi Lembaga mitra jejaring akademi desa terdiri dari Gedhe Nusantara, Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITT Telkom Purwokerto), Universitas Nahdatul Ulama Indonesia ( UNUSIA), Media 101, Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI), KEHATI, Patnership Indonesia, Lakpesdam NU, Relawan TIK Indonesia (RTIK), Tempo

Institute, dan Seknas Fitra, sedangkan yang bersifat personal adalah Konten Kreator Youtube/Media Sosial.

- b. Pengajar/Pelatih MOT berjumlah **6 orang** (2 kelas) berasal dari unsur Mitra Jejaring, Akademisi, Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Ahli P3MD, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- c. Narasumber **2 Orang** berasal dari Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan atau Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- d. Moderator **1 Orang** berasal dari Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- e. Output MOT meliputi :
  - Tersedianya **70 orang** pelatih yang akan turun ke daerah untuk memberikan peningkatan kapasitas produksi video pembelajaran kepada calon konten kreator desa.
  - Tersusunnya rencana kerja tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan di kabupaten/kota, termasuk rencana kerja sosialisasi produksi video pembelajaran di daerah
- c. Kegiatan MOT dilaksanakan selama **5 hari** efektif
- d. Lokasi kegiatan Master Training of Trainer dilaksanakan di Jakarta

## **2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas produksi video kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan**

**Tujuan** kegiatan peningkatan kapasitas produksi video kepada calon konten kreator masyarakat desa adalah untuk memberikan pembekalan pengetahuan tentang aspek substansi konten video pembelajaran dan teknik-teknik dasar pembuatan video komunitas yang akan didampingi Pelatih Nasional dalam membuat video pembelajaran pembangunan dengan mengangkat tema-tema lokal. Hasil video komunitas ini selanjutnya akan diunggah ke dalam platform Akademi Desa.

Modul peningkatan kapasitas produksi video untuk masyarakat meliputi materi substansi dan teknis dalam produksi video pembelajaran berbasis komunitas. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta pelatihan dari masyarakat akan mempraktekkan dan memproduksi video pembelajaran.

- a. Peserta peningkatan kapasitas akan diikuti oleh **27 orang** di setiap kabupaten.
- b. Pengajar Peningkatan Kapasitas berjumlah **2 orang** di setiap kabupaten berasal dari peserta pelaksanaan **MOT**
- c. Narasumber **1 Orang** berasal dari Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan atau Praktisi terkait kebutuhan pembelajaran digital;
- d. Lokasi pelaksanaan di **12 Kabupaten** terpilih sesuai lokus P3PD.
- e. Kriteria peserta peningkatan kapasitas sebagai berikut :
  - ✓ Berasal dari Kabupaten Lokus;
  - ✓ Mewakili Kelembagaan/komunitas di Desa, Pendamping Desa, Penggiat Desa, Praktisi yang sesuai kebutuhan pelatihan;
  - ✓ Berusia Minimal **18 tahun**;
  - ✓ Bersedia mengikuti rangkaian acara pelatihan dan pendampingan produksi pembuatan video pembelajaran bersama masyarakat desa;
  - ✓ Memiliki **smartphone** dengan kualifikasi minimal kamera 16 MP, kapasitas RAM minimal 2GB, Resolusi video 1080p, (memiliki/dapat mengakses kamera mirrorless/DSLR adalah nilai plus);
  - ✓ Mampu mengoperasikan smartphone, laptop, dan aplikasi-aplikasi sederhana di dalamnya, diutamakan yang pernah membuat konten digital seperti foto, video, atau tulisan karya pribadi dan diunggah di media social
  - ✓ Memiliki akun media social aktif dan bersedia memfollow akun media social Akademi Desa (ig @myakademidesa, youtube Akademi Desa, facebook Akademi Desa, dan akun media social Kementerian Desa)
  - ✓ Nilai tambah apabila berpengalaman dalam editing video
- f. Output kegiatan peningkatan kapasitas produksi video berbasis masyarakat adalah Video Hasil praktek lapang baik pembelajaran praktis maupun terkait dengan desa seperti tabel berikut.
- g. Kegiatan dilaksanakan di kabupaten selama **8 hari** efektif meliputi

- i. Di dalam kelas
    - ✓ Pengantar materi dasar (substansi dan teknis) dalam pembuatan video pembelajaran
    - ✓ Pengenalan dan pelatihan pembuatan storyline dan Story Board
    - ✓ Pengenalan dan Praktek editing video
  - ii. Di luar kelas
- Praktek proses perencanaan produksi di desa dilaksanakan oleh **calon konten kreator masyarakat desa** di lokasi didampingi tim professional/Firma

Jakarta, 02 Juni 2023

Pejabat Pemkuat Komitmen (PPK)

Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi



Iman Sugiman, S.Pd, M.M

NIP. 19800101 200912 1 004